
 

 

                                                                                                         ANEXĂ  
                                                                                                         la H.C.L. al Sectorului 6 nr.........2024 

 
 

 
 

INDICATORI ECONOMICI 
actualizați pentru execuția lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare, care 

condiționează și care sunt condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și intervenții 
structurale, aferenți obiectivului de investiție Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274 

 

 

 

 
 

 

 

Indicatori economici , respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, 

fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: 
 
 

 

 Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA 

Total general   20,491,051.46 3,893,299.78 24,384,351.24 

Din care C+M 14,071,801.77 2,673,642.34 16,745,444.11 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiții 

 

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE STRUCTURALĂ LA GRĂDINIȚA NR. 274 
B-dul Iuliu Maniu, nr. 11D, sector 6, București 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
(fără T.V.A.) T.V.A. 

Valoare 
cu T.V.A. 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 
CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 
CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

 
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

 
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 Documentații suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 Certificare a performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 440,671.55 83,727.60 524,399.15 

 
3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

 
3.5.3. 

Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz 
general 0.00 0.00 0.00 

 
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor 0.00 0.00 0.00 

 
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 35,179.50 6,684.11 41,863.61 

 
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 405,492.05 77,043.49 482,535.54 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00 

 
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00 

 
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistență tehnică 288,158.40 54,750.10 342,908.49 

 
3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 147,440.38 28,013.67 175,454.05 

  
3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 117,927.50 22,406.23 140,333.73 

  
3.8.1.2. 

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 29,512.88 5,607.45 35,120.33 

 
3.8.2. Dirigenție de șantier 140,718.02 26,736.42 167,454.44 



 

1 2 3 4 5 

 
3.8.3. 

Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 
300/2006, cu modificările şi completările ulterioare 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 3 728,829.95 138,477.69 867,307.64 
CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 14,071,801.77 2,673,642.34 16,745,444.11 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de 
transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 14,071,801.77 2,673,642.34 16,745,444.11 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 214,690.80 40,791.25 255,482.05 

 
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00 

 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 214,690.80 40,791.25 255,482.05 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 295,507.84 56,146.49 351,654.33 

 
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00 

 
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 70,359.01 13,368.21 83,727.22 

 
5.2.3. 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 
autorizarea lucrărilor de construcții 14,071.80 2,673.64 16,745.44 

 
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 70,359.01 13,368.21 83,727.22 

 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare 140,718.02 26,736.42 167,454.44 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% - Cf. HG 907/2016)) 1,480,063.17 281,212.00 1,761,275.17 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 1,990,261.81 378,149.74 2,368,411.55 
CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 
CAPITOLUL 7 

Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ 

7.1 
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 
3.8 + 4 + 5.1.1) 3,700,157.93 703,030.01 4,403,187.94 

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 7 3,700,157.93 703,030.01 4,403,187.94 
TOTAL GENERAL 20,491,051.46 3,893,299.78 24,384,351.24 

Din care: 
C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 14,071,801.77 2,673,642.34 16,745,444.11 

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 


