

ANEXĂ
la H.C.L. al Sectorului 6 nr.....

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI
ai obiectivului **Reabilitare sistem rutier DRUMUL BELȘUGULUI**

I. INDICATORI ECONOMICI:

TOTAL:

21.593.741,33 lei fara TVA

25. 672.163,90 lei inclus TVA

Din care C+M:

11.470.904,06 lei fara TVA

13.650.375,83 lei inclus TVA

II. INDICATORI TEHNICI:

Lungime drum	775,00 ml
Suprafata carosabil	5.207,00 mp
Suprafata trotuare	2.136,00 mp
Iluminat stradal	775,57 ml

Durata de realizare a investiției este de 8 luni

Proiectant,

S.C. WAY RESEARCH S.R.L.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Reabilitare Sistem Rutier Drumul Belșugului

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	3,697,674.000	702,558.06	4,400,232.06
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	4,000.00	760.00	4,760.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilor	7,132,261.390	1,355,129.66	8,487,391.05
Total capitol 1		10,833,935.39	2,058,447.72	12,892,383.11
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	47,800.00	9,082.00	56,882.00
	3.1.1 Studii de teren	22,800.00	4,332.00	27,132.00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3 Alte studii specifice	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	18,000.00	3,420.00	21,420.00
3.3	Expertiza tehnica	3,000.00	570.00	3,570.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	525,392.319	99,824.54	625,216.86
	3.5.1 Tema de proiectare	0.000	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0.000	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	169,369.227	32,180.15	201,549.38
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	83,130.773	15,794.85	98,925.62
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	13,500.000	2,565.00	16,065.00
	3.5.6 Proiect tehnic de executie	259,392.319	49,284.54	308,676.86
3.6	Organizarea procedurilor de achizitii	5,000.000	950.00	5,950.00
3.7	Consultanta	0.000	0.00	0.00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.000	0.00	0.00
	3.7.2 Auditul financiar	0.000	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	177,922.703	33,805.31	211,728.02
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	47,348.080	8,996.14	56,344.22
	3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor	39,113.272	7,431.52	46,544.79
	3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	8,234.808	1,564.61	9,799.42
	3.8.2 Dirigentie de santier	130,574.62	24,809.18	155,383.80
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	4,000.00	760.00	4,760.00
Total capitol 3		777,115.02	147,651.85	924,766.88

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	4,313,077.28	819,484.68	5,132,561.97
4.1.1	Lucrari de drum - Tronson 1	1,649,515.504	313,407.946	1,962,923.450
4.1.2	Lucrari de drum - Tronson 2	1,569,649.840	298,233.470	1,867,883.309
4.1.3	Lucrari de scurgerea apelor	3,572,261.390	678,729.664	4,250,991.054
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		4,313,077.28	819,484.68	5,132,561.97
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	32,282.17	6,133.61	38,415.78
	5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de santier	21,565.386	4,097.42	25,662.81
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	10,716.784	2,036.19	12,752.97
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	128,359.42	0.00	128,359.42
	5.2.1 Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (0% * 1 + 2 + 3 + 4 + 5.1)	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * C+M)	57,354.52	0.00	57,354.52
	5.2.3 Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)	13,650.38	0.00	13,650.38
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% * C+M)	57,354.52	0.00	57,354.52
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10% * 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5+3.8 + 4)	1,215,265.37	230,900.42	1,446,165.79
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		1,375,906.96	237,034.03	1,612,940.99
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	16,000.00	3,040.00	19,040.00
Total capitol 6		16,000.00	3,040.00	19,040.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	3,055,504.77	580,545.91	3,636,050.68
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	1,222,201.91	232,218.36	1,454,420.27
Total capitol 7		4,277,706.68	812,764.27	5,090,470.95
TOTAL GENERAL		21,593,741.33	4,078,422.56	25,672,163.90
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		11,470,904.06	2,179,471.77	13,650,375.83

Proiectant,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,