ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, s¢ B, ap 3, sector 6, Bucuresti
0314379118, Fax:0314379117, CONT- RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501

C.U.l RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:

- BANCA TRANSILVANIA

"SCOALA NR.309 "
Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acordurisi autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertiza tehnica 21593,00 4102,67 25695,67
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 20244,00 3846,36 24090,36
3.5 [Proiectare 97860,00 18593,40 116453,40
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 25643,00 4872,17 30515,17
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 72217,00 13721,23 85938,23
3.6 _|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 44063,60 8372,08 52435,68
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 44063,60 8372,08 52435,68
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 63889,00 12138,91 76027,91
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 878,00 166,82 1044,82
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1322,00 251,18 1573,18
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 61689,00 11720,91 73409,91
Total capitol 3 247649,60 47053,42 294703,02
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2195397,84 417125,59 2612523,43
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 57624,00 10948,56 68572,56
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 2153337,98 409134,22 2562472,20
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 4406359,82 837208,37 5243568,19
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 54884,95 10428,14 65313,09
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 43907,96 8342,51 52250,47
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10976,99 2085,63 13062,62




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 [Comisioane, cote, taxe,costul creditului 25266,23 0,00 25266,23
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 2296,93 0,00 2296,93
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 11484,65 0,00 11484,65
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CsC 11484,65 0,00 11484,65
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 456810,88 86794,07 543604,95
5.4 |Cheltuieli pentru informare si sj publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 536962,06 97222,21 634184,27
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 5190971,48 981483,99 6172455,47
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2296929,80 436416,66 2733346,46

*2) In preturi la data de 27.10.2017 ; 1 euro = 4,5980 lej

Data: 17.11.2017

Beneficiar/Investitor

Proiectant,




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501

C.U.l RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:

- BANCA TRANSILVANIA

"SCOALA NR.309 "
Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 [terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 (Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize , acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertiza tehnica 21593,00 4102,67 25695,67
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 20244,00 3846,36 24090,36
3.5 |Proiectare 97860,00 18593,40 116453,40
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 q 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 25643,00 4872,17 30515,17
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 72217,00 13721,23 85938,23
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 44063,60 8372,08 52435,68
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 44063,60 8372,08 52435,68
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 63889,00 12138,91 76027,91
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 878,00 166,82 1044,82
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1322,00 251,18 1573,18
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 61689,00 11720,91 73409,91
Total capitol 3 247649,60 47053,42 294703,02
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2195397,84 417125,59 2612523,43
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 |functionale 57624,00 10948,56 68572,56
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 2153337,98 409134,22 2562472,20
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 4406359,82 837208,37 5243568,19
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 54884,95 10428,14 65313,09
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 43907,96 8342,51 52250,47
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10976,99 2085,63 13062,62




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 25266,23 0,00 25266,23
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 2296,93 0,00 2296,93
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 11484,65 0,00 11484,65
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 11484,65 0,00 11484,65
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 456810,88 86794,07 543604,95
5.4 [Cheltuieli pentru informare si si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 536962,06 97222,21 634184,27
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 5190971,48 981483,99 6172455,47
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2296929,80 436416,66 2733346,46

*2) In preturi la data de 27.10.2017 ; 1 euro =4,5980 lei

Data: 17.11.2017

Beneficiar/Investitor

Proiectant,




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501

C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:
- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:

"SCOALA NR.309 "
Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertiza tehnica 21593,00 4102,67 25695,67
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 20244,00 3846,36 24090,36
3.5 |Proijectare 97860,00 18593,40 116453,40
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)

nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 25643,00 4872,17 30515,17
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordu rilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 72217,00 13721,23 85938,23
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 44063,60 8372,08 52435,68
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 44063,60 8372,08 52435,68
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 63889,00 12138,91 76027,91
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 878,00 166,82 1044,82
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1322,00 251,18 1573,18
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 61689,00 11720,91 73409,91
Total capitol 3 247649,60 47053,42 294703,02
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2195397,84 417125,59 2612523,43
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 57624,00 10948,56 68572,56
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 2153337,98 409134,22 2562472,20
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 4406359,82 837208,37 5243568,19
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1, |Organizare de santier 54884,95 10428,14 65313,09
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 43907,96 8342,51 52250,47
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10976,99 2085,63 13062,62




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
5.2 |Comisioane, cote, taxe,costul creditului 25266,23 0,00 25266,23
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 2296,93 0,00 2296,93
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului , urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 11484,65 0,00 11484,65
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CSC 11484,65 0,00 11484,65
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 456810,88 86794,07 543604,95
5.4 |Cheltuieli pentru informare si si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 536962,06 97222,21 634184,27
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 5190971,48 981483,99 6172455,47
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2296929,80 436416,66 2733346,46
*2) In preturi la data de 27.10.2017 ; 1 euro = 4,5980 lej
Data: 17.11.2017 .. Proiectant,
DINGIDEEA S.R.L.

Beneficiar/Investitor




ANEXA 7

Proiectant,
S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, Bucuresti
0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501

C.U.l RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investii:

- BANCA TRANSILVANIA

"SCOALA NR.309 "
Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt | Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 |terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2 |obiectivului 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertiza tehnica 21593,00 4102,67 25695,67
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 20244,00 3846,36 24090,36
3.5 [Proiectare 97860,00 18593,40 116453,40
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 25643,00 4872,17 30515,17
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 72217,00 13721,23 85938,23
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 44063,60 8372,08 52435,68
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 44063,60 8372,08 52435,68
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 63889,00 12138,91 76027,91
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 878,00 166,82 1044,82
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 1322,00 251,18 1573,18
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 61689,00 11720,91 73409,91
Total capitol 3 247649,60 47053,42 294703,02
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 2195397,84 417125,59 2612523,43
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 ifunctionale 57624,00 10948,56 68572,56
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3 [necesita montaj 2153337,98 409134,22 2562472,20
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.4 |nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 4406359,82 837208,37 5243568,19
CAPITOLUL5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 54884,95 10428,14 65313,09
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 43907,96 8342,51 52250,47
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10976,99 2085,63 13062,62




Valoare *2)
nr. (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt |Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli lei lei lei
 } 2 3 4 5
5.2 [Comisioane, cote, taxe,costul creditului 25266,23 0,00 25266,23
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 2296,93 0,00 2296,93
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului,, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 11484,65 0,00 11484,65
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -
CscC 11484,65 0,00 11484,65
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatiade construire /desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 456810,88 86794,07 543604,95
5.4 [Cheltuieli pentru informare si si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 536962,06 97222,21 634184,27
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. [Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 5190971,48 981483,99 6172455,47
din care:
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2296929,80 436416,66 2733346,46
*2) In preturi la data de 27.10.2017 ; 1 euro = 4,5980 lei
Data: 17.11.2017 Proiectant,
S.C.EURO BUJKMN@I@EEA S.R.L.
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