DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru ale documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, privind cheltuielile
necesare realizarii obiectivului:

ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE INFRASTRUCTURA RUTIERA
PENTRU SOSEAUA DE LEGATURA INTRE CALEA CRANGASI SI STRADA CORNULUI

ch: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare* (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00"
1.3 [Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea 14,860.00 2,823.40 17,683.40||
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 22,690.00 4,311.10 27,001.10
Total Capitol 1 37,550.00 7,134.50 44,684.50
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Total Capitol 2 | 0.00| 0.00| 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 11,000.00 2,090.00 13,090.00
3.1.1. Studii de teren 11,000.00 2,090.00 13,090.00|
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00]
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 |acorduri si autorizatii 10,000.00 1,900.00 11,900.00,
3.3 |Expertizare Tehnica 2,200.00 418.00 2,618.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 |cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 96,800.00 18,392.00 115,192.00|
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00]
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 22,000.00 4,180.00 26,180.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,300.00 627.00 3,927.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
a detaliilor de executie 5,500.00 1,045.00 6,545.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 66,000.00 12,540.00 78,540.00|
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00|
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00|
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00H
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00]
3.8 |Asistenta Tehnica 39,800.00 7,562.00 47,362.00|
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10,000.00 1,900.00 11,900.00]|
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,000.00 380.00 2,380.00]
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.8.2. Dirigentie de santier 29,800.00 5,662.00 35,462.00||




Total Capitol 3 | 159,800.00] 29,944.00] 187,544.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 5,454,332.11 1,036,323.10 6,490,655.21
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care
4.3 neceiita moztaj : 0.00 0.00 0.00
Utlla]fe,ech1pan1'er?te tghnologlce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.4 |necesita montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00]|
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 4 5,454,332.11 1,036,323.10| 6,490,655.21
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizarea de santier 54,543.32 10,363.23 64,906.55
3.61 ;;h;l;f-ran de constructii si instalatii aferente organizarii 54.543.32 10,363.23 64.906.55
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 62,410.68 11,858.03 74,268.70
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii 33,278.55 6,322.92 39,601.47
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 27,732.13 5,269.10 33,001.23
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare 1,400.00 266.00 1,666.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 562,899.21 106,950.85 669,850.06
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 5 679,853.21 129,172.11 809,025.31
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 6,331,535.32 1,202,573.71 7,531,909.02
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5,546,425.43 1,049,509.73| 6,573,245.16
* In preturi la data de 21.08.2017; 1 euro=4.5881 lei
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