Proiect nr.: 25/2011/ 56

Faza:

D.AL.L

Beneficiar : PRIMARIA SECTORULUI 6

DEVIZ GE

NERAL

Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare
termica 273 blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc E1, Valea Calugareasca,nr.22, sector 6, Bucuresti

n mii lei / mii euro la cursul 4,1544 lei/ euro DIN 7 IUNIE 2011
Valoare (inclusiv TVA)
Nr. ) ] . ] o Valoare TVA Valoare
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara (inclusiv
i TVA 24% TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA |
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 [Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 |Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1 |Retele de racord, utiltati exterioare incintei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2,2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOLUL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,2 |Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,716 0,413 0,412 2,128 0,512
3,3 |Proiectare si inginerie 21,429 5,158 5,143 26,571 6,396
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 [Consultanta 14,117 3,398 3,388 17,505 4,214
3,6 |Asistenta tehnica 12,864 3,097 3,087 15,952 3,840
TOTAL CAPITOLUL 3 50,126 12,066 12,030 62,157 14,962
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1 |Constructii si instalatii 1.411,711 339,811 338,811 1.750,522 421,366
4,2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,5 |Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,6 |Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4 1.411,711 339,811 338,811 1.750,522 421,366
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5,1 |Organizare de santier.
5.1.1. Lucrari de constructii 21,176 5,097 5,082 26,258 6,320
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2. [Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 146,184 35,188 35,084 181,268 43,633
TOTAL CAPITOLUL 5 167,359 40,285 40,166 207,526 49,953
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1 |Pregatirea personalului de exploatare
6.2. |Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL: 1.629,197 392,162 391,007 2.020,204 486,281
dincare:C+M 1.432,887 344,908 343,893 1.776,780 427,686

Proiectant

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.
Administrator

Oana Teodora Pandelea




Proiect nr.: 25/2011/ 56

Faza:

D.ALL.L

Beneficiar : PRIMARIA SECTORULUI 6

DEVIZ PE OBIECT NR. 1
CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, PROIECTARE $I ASISTENTA TEHNICA

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare
termica 273 blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc E1, Valea Calugareasca,nr.22, sector 6, Bucuresti

4,1544
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (faraTvA) TVA Valoarea (inclusivIVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
| STUDII DE TEREN
3,100 |Geo. 0,000 0,000 0,000 0,000
3,101 _|Topo. 0,000 0,000 0,000 0,000
3,102 [Hidro. 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 3.1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 OBTINERE AVIZE, ACORDURI $I AUTORIZATII.
3,200 [Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Autorizafia de constructie, reconstruire, modificare, extindere,

reparare, protejare, restaurare si conservare, (inclusiv
3,201 |prelungirea ) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,202 |Taxa timbru OAR 0,05% 0,716 0,172 0,172 0,888 0,214
3,203 |Autorizatia pentru desfiintarea totala sau partiala. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,204 |Autorizatia de foraj si excavari. (lei/ ml) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,205 |Avize si acorduri pentru lucrari de racorduri si brangamente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,206 |Certificat de nomenclatura stradala si adresa. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmirea documentatiei, obtinerea Nr. Cadastral provizoriu
3,207 |[si inregistrarea terenului in cartea funciara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,208 |Acordul de mediu. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,209 |Obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,21 |Alte avize, acorduri si autorizatii 1,000 0,241 0,240 1,240 0,298
TOTAL 3. 11 1,716 0,413 0,412 2,128 0,512

111 PROIECTARE SI INGINERIE
3,301 |Proiectare 21,429 5,158 5,143 26,571 6,396
3,305 |Verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 3. 111 21,429 5,158 5,143 26,571 6,396
1V ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA

3,400 |Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatii. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,401 |Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Cheltuieli privind organizarea, cu corespondenta, telegrafie,
3,402 |[telex, telefax. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,403 |Onorariile participantilor la lucrarile comisiilor pentru licitatii. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3,404 |Anunturi publicitare. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 3. 1V 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

V_ CONSULTANTA
3,500 |Unitatea de consultanta contractanta. 14,117 3,398 3,388 17,505 4,214
3,501 |Persoanele fizice atestate angajate cu contract. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 3. V 14,117 3,398 3,388 17,505 4,214
V1 ASISTENTA TEHNICA

3,600 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 0,401 0,097 0,096 0,497 0,120
3,601 |Supraveghere prin diriginti de specialitate a executiei 12,463 3,000 2,991 15,454 3,720
TOTAL 3. VI 12,864 3,097 3,087 15,952 3,840
TOTAL OBIECT 50,126 12,066 12,030 62,157 14,962




Proiect nr.:  25/2011/ 56
Faza: D.AL.L
Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 6

DEVIZ PE OBIECT NR. 1

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA CAP. 4

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare
termica 273 blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc E1, Valea Calugareasca,nr.22, sector 6, Bucuresti

4,1544 Au 3.834,00
- Valoarea
2‘[; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (fardTVA) TVA (inclusivTVA)
i Miilei [ Mii euro Mii lei Miilei | Mii euro
1 2 3 4 5 6 [ 7
| LUCRARI DE CONSTRUCTII

4,101 [Izolarea termica a peretilor exteriori 336,506 81,000 80,76 417,268 100,440
4,102 |Inlocuirea tamplariei 310,541 74,750 74,5 385,071 92,690
4,103 |Izolarea termica prin termo-hidroizolarea terase 62,815 15,120 15,08 77,890 18,749
4,104 |Izolarea termica a planseului subsol 18,446 4,440 4,43 22,872 5,506
4,106 [Lucrari inchideri balcoane 249,472 60,050 59,87 309,345 74,462
4,107 |Lucrari suplimentare executate la anvelopa 299,740 72,150 71,94 371,678 89,466
4,108 |Instalatii sanitare 19,114 4,601 4,59 23,701 5,705
4,109 |Instalatii termice 78,047 18,787 18,73 96,778 23,295
4,110 |Instalatii electrice 26,281 6,326 6,31 32,589 7,844
4,111 [Lucrari conexe demontari, montari aparate

climatizare 10,750 2,588 2,58 13,330 3,209
4,112
4,113
4,114
TOTAL 1. 4.1.1. 1.411,711 339,811 338,811| 1.750,522 421,366

Il - MONTAJ
4,200 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | | | | |
TOTAL 1. 4. 2. [ | 0,000] 0,000] 0,000] 0,000] 0,000
Il - PROCURARE

4,310 [Utilaje si echipamente tehnologice
4,311 [ 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1ll. 4. 3.1 | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,320 [Utilaje si echipamente de transport
TOTAL lIl. 4. 3.2 [ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,330 [Dotari
TOTAL il. 4. 3.3. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL lll. 4.3 (1+2+3) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.1.+43 1.411,711 339,811 338,811| 1.750,522 421,366




Proiect nr..  25/2011/ 56

Faza: D.ALL.L
Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 6

DEVIZ PE OBIECT NR.1

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare
termica 273 blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc E1, Valea Calugareasca,nr.22, sector 6, Bucuresti

4,1544
Valoarea (faraTVA) | TVA _Valoarea
Nr. . . . . L (inclusivTVA)
ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
| ORGANIZARE DE SANTIER
5.1.1 |Lucréri de constructii si instalatii af. OS 1,50% 21,176 5,097 5,082 26,258 6,320
TOTAL 5.1 1 21,176 5,097 5,082 26,258 6,320
5.1.2 |Lucrari conexe organizarii de santier
5.1.201[Lucrari conexe organizarii_santierului
5.1.202|Autorizatia executiei provizorii a lucrarilor de OS
5.1.203|Taxe de amplasament
5.1.204[Avize ale Administratiei Domeniului Public
5.1.205[Cheltuieli legate de spargeri, inchirieri
5.1.206(Instalarea semnelor de circulatie
5.1.207|intreruperea circulatiei
5.1.208[|Contracte de asistenta cu Polittia
5.1.209(Contracte de asistentad cu Renel
5.1.210[Contracte de asistenta cu unitati de salubritate
TOTALS5.l.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE $I COSTURI DE FINANTARE
5.11.01 [Comision B. I. 0,50% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.11.02 | Taxe pentru ISC 0.7% din C+M (cf Lege 10/1995) 0,70% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cota af. Control stat in amen. teritoriu , urbanism
5.11,03|StC-0-1% din C+M (cf Lege 453/2001) 0,10% 0,000 0,000/ 0,000 0,000 0,000
Casa Sociala a Constructorilor 0.5% din C+M (cf Lege
5.11.04 [215/1997) 0,50% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.11.05 [ Taxa circ auto cf. Hot. CGMB nr. 134/2004 0 mii lei/ luna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.11.06 [Taxa depoz. Pamant,moloz _to 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 5.11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11l CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
5.111.01|Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4 ) inv. noi,
rep capitale,extinderi 10% 146,184 35,188| 35,084 181,268 43,633
TOTAL 5.111 146,184 35,188 35,084 181,268 43,633
TOTAL CAP. 5 (TOTAL 5. 1-5. 1) 167,359 40,285| 40,166 207,526 49,953




Proiect nr..  25/2011/ 56

Faza: D.A.L.I.
Beneficiar:  PRIMARIA SECTORULUI 6

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT + CS + DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de
reabilitare termica 273 blocuri,sector 6, Bucuresti

Bloc E1, Valea Calugareasca,nr.22, sector 6, Bucuresti

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1.VALOARE INVESTITII CU LUCRARI EXT.
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Proiectant
S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

Administrator
Oana Teodora Pandelea

Val. Tot. Val. Tot. INDICE euro / Au
Euro/mp |Euro/mp fara
Mii LEI cu TVA | Mii Euro cu TVA | cu TVA TVA
2.020,204 486,281 127 102
1.776,780 427,686 112 90,0
luni 6
mp Au 3834,00
mp Ad 4676,00




