Froieciant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Politehnicii nr. 2, bloc 5A

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucranior de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 §
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenuluj 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.0C 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3  |Expertiza tehnica 10,587.76 2,011.67 12,599.43
34 _|Certificarea performantei energefice si auditul energetic al cladirilor 12,372.21 2.350.72 14,722.93
3.5  |Proiectare 50,916.42 9,674.12 60,590.54
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 110,276.41 20,952.52 131,228.93
TOTAL CAPITOLUL 3 189,652.80 36,015.03 225,667.83
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructi si instalatii 9,798,646.19 1,861,742.78]  11,660,388.97
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta] 408,146.00 77,547.74 485,693.74
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 10,206,792.19 1,939,200.52| 12,146,082.71
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 279,198.79 53,047.77 332,246.56
5.1.1. Lucrari de constructii 279,198.79 53.047.77 332,246.56
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 1,036,798.50 196,991.72 1,233,790.22
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,315,997.29 250,039.49|  1,566,036.78
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: ~IETA 11,712,442.29 2,225,345.03|  13,937,787.32
dincare:C+M (1.2 + 1.3 +1.4+ 2441 + 4.2 + 5.41). 10,077,844.98 1,914,790.55|  11,992,635.53
Data; CONCRETE & Intocmit,
mai 2021 DLE S_[‘.%NN s tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor: Q‘SO gR LI
PRIMARIA SECTORUL T Ay

) O
31 - ‘}93

*2) In prefurila datade  mai 2021 1 euro= 4.9227 fei

C019_Aleea Politehnicii nr. 2, bloc 5A_Ec_DALI GEN




Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Politehnicii nr. 2, bloc 5A

. i 5 . — Valoare *2)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1 STUDII
3.1.1  [Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATH SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.a__|obfinerea/prelungirea valabilita(i certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obinerea/prelungirea vaiabilitati autorizatiei de construire/desfiinare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la refele publice de alimentare cu
SHG apg, canalizare, alﬁnentare cu ggie, alimentare fu agex?fl termic, enertgie glectﬁcé, telefonie 400,00 76.00 476.00
3.2d  |obinerea certificatului de nomenclaturi stradala i adres3 0.00 0.00 0.00
326 Lr:;gr:nf:}e:m:orgumentapel. obfinerea numarului cadastral provizoriu gi inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
3.2f |obfinerea actului administrativ al autoritifii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate Tn cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
331 |Expertiza tehnica 10,587.76 201167 12,599.43
TOTAL 3.3 10,587.76 2,011.67 12,599.43
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirlor 12.372.21 2,350.72 14,722.93
TOTAL 3.4 12,372.21 2,350.72 14,722.93
3.5 |PROIECTARE SIINGINERIE
3.51 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 22,127.23 4,204.17 26,331.40
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10,706.72 2,034.28 12,741.00
3.55 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.56  |Proiect tehnic si detalii de executie 18,082.47 3,435.67 21,518.14
TOTAL 3.5 50,916.42 9,674.12 60,590.54
36 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementu! de proiect pentru obiectivul de investiti 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din pariea proiectantului. 8,208.49 1,559.61 9,768.10
3.8.1.1 [Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pe.ntru participarea proiectantului ia fazele incluse“in programui de controf al lucrarilor de executie,
' avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 102,067.92 19,392.90 121,460.82
TOTAL 3.8 110,276.41 20,952.52 131,228.93
TOTAL CAPITOL 3 189,652.80 36,015.03 225,667.83

*2) In preturi |a data de

mai 2021 1euro= 49227 e
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Proieciant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUIL DING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Politehnicii nr. 2, bloc 5A

AU=mp 9904.79
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
{fara TVA) fou TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
41 |CONSTRUCTII S1INSTALATIH
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
Al LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 8046.22 3,595,185.02 683,085.15 4,278,270.18
412 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizalanta 643.47 768,485.12 146,012.17 914,497.29
41.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 1034.04 402,568.51 76,488.02 479,056.53
4.14 |FATADA PARTE VITRATA, inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 1391.36 1,560,773.45 296,546.96 1,857,320.41
| 415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_hidroizalare terasa 976.00 749,643.37 142,432.24 892,075.61
416 |SUBSOL, izolarea termica a planseului peste Subsol 763.13 263,814.04 50,124.67 313,938.71
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE N STANDARDUL DE COST( 14243 +445) 7,340,469.52 1,394,689.21 8,735,158.73
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.16 |Lucrar de reabilitare termica a sistemului de incalzire 9904.79 225,632.84 42 870,24 268,503.08
TOTAL A2, INTERVENTI! LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 225,632.84 42,870.24 268,503.08
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
417 _|Lucrari de reabilitare termic3 a sistemului de furnizare a apei calde de consum 9904.79 120,983.18 22,986.80 143,969.98
TOTAL A3, INTERVENTI! LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 120,983.18 22,986.30 143,969.98
TOTAL | (A1+A2+A3) 7,687,085.54 1,460,546.25 9,147,631.79
B |LUCRARICONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 9804.79 670,771.42 127,446.57 798,217.99
4.117 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 9904.79 171,038.95 32,497.40 203,536.36
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 9904.79 5,267.68 1,000.86 6,268.54
Demontarea instalatjilor i a echipamentelor montate aparent pe faladelefterasa blocului de locuinte,
4119 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucririlor de interventie - instalatii gaze 8904.79 23,2861 442294 27.701.55
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe faladeleflerasa blocului de locuinte,
4120 precum §i remontarea acestora dupé efectuarea lucririlor de interventie - instalatii slectrice S0 60.134.76 1142580 71.560.36
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 9904.79 299,881.82 56,977.55 356,859.37
| 4.1.22 |Refacerea finisajélor interioare in zonele de interveniie 9904.79 261,294.63 53,445.98 334,740.61
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apariamente 9904.79 8,703.00 1,6853.57 10,356.57
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 9904.79 27.971.10 5.314.51 33,285.61
Intocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spalfite comune cu corpuri de iluminat
4125 | . efcients energetica idcata s durats mare de viat3 990479 11032078 20,95266 131.202.44
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,658,671.76 315,147.63 1,973,819.39
TOTAL A+B 9,345,757.29 1,775,693.89 11,121,451.18
C  |ALTE TIPURIDE LUCRAR)
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 9904.79 452,888.90 86,048.89 538,937.79
D [LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 9,798,846.19 1,861,742.78 11,660,388.97
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCTIONALE
421 |Monta] utitaje, echipaments tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montgj 408,146.00 77,547.74 485,693.74
TOTAL 43 408,146.00 77,547.74 485,693.74
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ Si ECHIPAMENTE DE TRANSPORT |
44.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita manta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 [DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.0 0.00
| TOTAL4S 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 10,206,792.19 1,939,280.52 12,146,082.71
*2) In preturi ta data de mai 2021 1 ewro= 4.9227 i
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
R energetica mod, a blocurilor de | te din S 1 6 al Municipiul Bucuresti
Aleea Politehnicii nr. 2, bloc 5A
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftuieli \(;T;a;';l;kz)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei tei
1 2 3 4 5
541 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructil si instalatil aferente organizarii de santier 279,198.79 53,047,777 332,246.56
TOTAL 5.1.1 279,198.79 53,047.77 332,246.56
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521 Comisioansle si dobanzile aferente credltului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |CotaaferentaISC pentru controlut calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amengjarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 constructii
5.04 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
53 CHELTUIEL! DIVERSE SI NEPREVAZUTE
53.1 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4 ) 10%
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investiti 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+14;2, 3.5+38,4) 10%
In cazul executari lucraritor de interventie la constructie existenta 1,036,798.50 196,991.72 1,233,790.22
TOTAL 5.3 1,036,798.50 196,991.72 1,233,790.22
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE $i PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitaie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,315,997.29 250,039.49 1,566,036.78

*2) In preturila datade  mai 2021

1 euro= 4.9227 lei
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Politehnicii nr, 2, bloc 5A

PRINCIPALI} INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 4.9227 lei/ euro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITI| 13,937,787.32 2,831,320.82 285.85 240.21
din care:
CONSTRUCTI MONTAJ 11,992,635.53 2,436,190.61 245.96 206.69
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE! luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.1+ 43 latr.2 + 44 1{C+M cu Tva, leilmp Au
mp Au 9904.79 1210.79
mp Ad 11896.36
mp Ac 946.09
4.FINANTAREA INVESTITIE! : VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 5,996,317.77
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 3,597,790.66
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 2,398,527.11
'ARIANTA 2
1. Fondut European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 7,195,581.32
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 4,797,054.21
Proiectant
OQ\ETA 7‘54
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL x
- EURO BUILDING IDEEA SR TONCRETE &
DESIGN
SOLUTIONS -
Sef proiect, &, SR- \‘.\?\ Intocmit,

Ath. Teodora Babata

e
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