Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Zvoristea nr. 3, bloc A42

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiel de avizare a lucranior de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea Ia starea initiala 0.00 0.00 0.00
' 1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,163.66 1,361.10 8,524.76
3.4 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8,371.02 1,590.49 9,961.51
3.5 |Proiectare 34,449.97 6,545.49 40,995.46
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 _[Consuitanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 73.401.21 13.946.23 87,347.44
TOTAL CAPITOLUL 3 128,885.86 24,469.31 153,355.18
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 6,784,735.59 1,289,099.76]  8,073,835.36
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta| si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,784,735.59 1,289.099.76|  8,073,835.36
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 321,741.41 61,130.87 382,872.28
5.1.1. Lucrari de constructii 321,741.41 61,130.87 382,872.28
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _|Cheltuieli diverse si neprevazute 689,258.68 130,959.15 820,217.83
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,011,000.09 192,090.02]  1,203,080.10
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _[Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e —— 7,924,621.54 1,505,659.09|  9,430,280.64
dincare:C+M (1.2 +1.3+1.4+ 2+ 4.1 ¥EIH511) g\ 7,106,477.00 1,350,230.63|  8,456,707.63
*
Data: CoggSRl%.‘l’\lE & Intocit,
mai 2021 tehn. Constaffa Popescu
Beneficiar/Investitor: g SOLUTI ONS{r
PRIMARIA SECTORULUI6 "< S.R.L & t/
7 o ?\0\3\
o [] - B

*2) In preturi ladatade  mai 2021 1 euro= 4,9227 lei
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELIPENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorut 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Zvoristea nr. 3, bloc Ad2

Nr. crt. Denumirea capitoletor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare °2) TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
31 STUDH
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S1 AUTORIZATI
3.2.a _|obtinerea/prelungirea valabilitatii cerfificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obfinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiinare 0.00 0.00 0.00
obiinerea avizelor s acordurilor pentru racorduri si brangamente la retele publice de alimentare cu
320 apg, canalizare, alinentare cu ggie, alimentare c?u ager?ta termic, ener!gie glectricé. telefonie 400.00 76.00 416.00
3.2d  |obfinerea certificatului de nomenclatura stradala §i adress 0.00 0.00 0.00
intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriy si inregistrarea terenutui in
e | oy e, obg P 31inreg 0.00 0.00 0.00
3.2f |oblinerea actului administrativ al autorittii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2g |obtinerea avizului de protectie civild 0.00 0.00 0.00
3.2h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2 |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3  |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _ |Expertiza tehnica 7.163.66 1,361.10 8.524.76
TOTAL 3.3 7,163.66 1,361.10 8,524.76
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Certificarea performantei energetice si auditul enerqetic al cladirilor 8,371.02 1,590.49 9.961.51
TOTAL 3.4 8,371.02 1,590.49 9,961.51
3.5 |PROIECTARE 8! INGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
352 |[Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si deviz general 14,971.25 284454 17,815.79
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilorautorizatiilor 7,244.15 1,376.39 8,620.54
35.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detafilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6  |Proiect tehnic si defalii de executie 12,234 57 232457 14,559.14
TOTAL 3.5 34,449.97 6,545.49 40,995.46
36  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementu! de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
37.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 §,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 5,553.85 1,055.23 6,609.08
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pe_ntru participarea proiectantului la fazele incluse“in programul de control al lucrarilor de executie,
' avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 67,847.36 12,891.00 80,738.36
TOTAL 3.8 73,401.21 13,946.23 87,347.44
TOTAL CAPITOL 3 128,885.86 24,469.31 153,355.18

*2) In preturi fa data de

mal 2021 Teuwro= 49227 lei
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Froiectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
+ EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Zvoristea nr. 3, bloc A42

AU = mp 7013.7
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoare
(fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
41 |CONSTRUCTI SI INSTALATI
LUCRARI DE BAZA
I |LUCRARICUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
411 |FATADA PARTE OPACA, izolarea termica a peretilor exteriori 3969.70 1,780,891.36 J338,369.36 2,119,260.72
412 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 831.72 1,010,800.37 192.062.07 1,202,852.44
41.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 191.05 74,655.99 14,184.64 88,840.63
4.14 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoaneflogii cu tamplarie termoizolanta, 309.33 342,008.53 64,981.62 406,990.15
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si_hidroizolare terasa 1366.00 852,958.46 162,062.11 1.015,020.56
418 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 1161.54 401,544.38 76,293.43 477,837.81
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+45) 4,462,858.09 847,943.23 5,310,802.32
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrani de reabifitare termica a sistemului de incalzire 7013.70 414,586.68 78,771.47 493,358.15
TOTAL A2, INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 414,586.68 78,771.47 493,358.15
A3 INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 _|Lucrari de reabilitare termic a sistemulul de fumizare a apei caide de consum 7013.70 173,739.42 33,010.49 206,749.91
TOTAL A3, INTERVENT! LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 173,739.42 33,010.49 206,749.91
TOTAL | (A1+A2+A3) 5,051,185.19 859,725.19 6,010,910.38
B |LUCRARICONEXE
4116 |Repararea elementelor de constructie fatada 7013.70 103,339.36 19,634.48 122,973.84
4.1.17 |Conslruirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 7013.70 167,954.39 31,911.33 199,865.72
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meleorice de la terasa 7013.70 7,753.92 1,473.24 9,227.16
Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe fatadeleferasa blocului de locuinte,
4119 precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 701370 295047 474135 20,6982
Demontarea instalatjilor i a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinie,
L precum si remoniarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventje - instalati electrice 7013.70 b, 7.2 22,186.63 138,958.35
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 7013.70 509,173,95 96,743.05 605,917.00
4.1.22 |Refacerea finisajelor inferioare in zonele de interventie 7013.70 216,558.24 41,146.07 257,704.31
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 7013.70 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 701370 52,945.30 10,059.61 63,004.91
Infocuirea corpurilor de fluminat flucrescent gi incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficienta energetica ridicatd §i durats mare de viata 7013.70 125,897.64 2392055 149,818.19
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,325,349.00 251,816.31 1,577,165.31
TOTAL A+B 6,376,534.19 1,211,541.50 7,588,075.69
€ |ALTE TIPURI DE LUCRAR!
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRAR! 7013.70 408,201.40 77,558.27 485,759.67
D |LUCRARINEELIGIBILE
4127 |LUCRAR} NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A+B+C) 6,784,735.59 1,289,099.76 8,073,835.36
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S5I FUNCTIONALE
4.2.1 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.31 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1_|Utilaje, echipaments tehnalogice si functionale care nu necesita montai si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
45.1 |Dotari 0.00 0.00 Q.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 _0.00|
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 46 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,784,735.59 1,289,099.76 8,073,835.36

*2) In preturi ta data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Froieclant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL §
ALTE CHELTUIELI
e energetica mod 8 blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti
Aleea Zvoristea nr, 3, bloc A42
" . o Valoare *2)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TvA Valoarea (cuTVA)
{fara TVA)
tei lei lei
1 2 3 4 5
| 51 |ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 321,741.41 61,130.87 382,872.28
TOTAL 5.1.1 321,741.41 §1,130.87 382,872.28
51.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULU)
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructi 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritorivtui, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
523 |construct
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.2.5  |Taxe pentru acordur, avize conforme si autorizatia de construire! desfiintare 0 lei/luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
53 CHELTUIEL! DIVERSE S| NEPREVAZUTE
53.1  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+38,4)
in cazul executarii unui abiectiviobiect nou de investiti 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+14;2,3.5+38,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 0% 689,258.68 130,959.15 820,217.83
TOTAL 53 689,258.68 130,959.15 820,217.83
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S! PUBLICITATE
Cheftuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL § 1,011,000.09 192,080.02 1,203,080.10
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 49227 lei
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Froisciant.

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING {DEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Aleea Zvoristea nr. 3, bloc Ad2

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

in lei/ euro la cursul 4.9227 tei / euro mai 2021 |
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITHI 9,430,280.64 1,915,672.42 273.13 229.52
din care:
CONSTRUCTI! MONTAJ 8,456,707.63 1,717,900.26 24493 205.83
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.4 30 Jatr.2 4+ 30 HC+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 7013.70 1205.74
mp Ad 8049.06
mp Ac 1365.51
4. FINANTAREA INVESTITIE : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 4,228,353.82
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 2,537,012.29
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 1,691,341.53
VARIANTA 2
1. Fondut European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 5,074,024.58
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 3,382,683.05
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS RLCON CRETE
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~
Sef proiect, Intocmit,

Arh. Teodora Babata
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35 INDICI

tehn. Cogstanta Popescu
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