Froiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

DAL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Cetatea de Balta nr. 26, bloc P10, sc. 1-6

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate! documentatiel de avizare a fucrarilor de interventii

(%

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiti 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 IStudii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizati 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 9,545.41 1,813.63 11.359.04
34 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirifor 11,154.19 2,119.30 13,273.49
3.5 |Proiectare 45,903.76 8721.711 54,625.47
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 97,654.94 18.554.44 116,209.38
TOTAL CAPITOLUL 3 169,758.30 32,235.08 201,993.38
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 9,025,456.52 1.714.836.74|  10,740,293.26
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 _|Utilae, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 9,025,456.52 1,714,836.74|  10,740,293.26
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 447,252.37 84,977.95 532,230.32
5.1.1. Lucrari de constructii 447,252.37 84,977.95 532,230.32
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2, _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 916,901.52 174,211.29 1,091,112.81
54 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,364,153.90 259,189.24|  1,623,343.14
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: CADIE TN 10,559,368.72 2,006,261.06)  12,565,629.78
dincare:C+M(1.2+413+1.4+2+4.14 42F51.49) &, 9,472,708.89 1,799,814.69|  11,272,523.58
Data: Intogmit,
mai 2021 tehn. Consfidnta Popescu
Beneficiar/investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6

*2) In preturi la data de

mai 2021 4.9227 lgi
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE St ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municlpiul Bucuresti

Strada Cetatea de Balta nr. 26, bloc P10, sc. 1-6

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) TVA Valoarea {cuTVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 ]
31 STUDII
311 |Studi de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32 |DOCUMENTATI SUPQRT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S AUTORIZATII
3.2.a__|obfinerea/prelungirea valabifitlii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
32.b  |obtinerealprelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizelor §i acordurilor pentru racorduri si brangamente la retele publice de alimentare cu
#26 apg. canalizare, a!inentare cu ggie, alimentare Su alger?ta termic, enerlgie glectricé, telefonie 20040 & 4600
3.2d _|obfinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0.00 0.00 0.00
326 gzgr:ge:mio;umentauel, obfinerea numarului cadastral provizoriu i inregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
3.2f |obfinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2 |obfinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2.i |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1 _|Expertiza tehnica 9,545.41 1813.63 11.359.04
TOTAL 3.3 9,545.41 1,813.63 11,359.04
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE S| AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
3.4.1 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic af cladirilor 11.154.18 2,119.30 1327349
TOTAL 3.4 11,154.19 2,119.30 13,273.49
3.5  |PROIECTARE S INGINERIE
3.51 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si deviz general 19,948.83 3,790.28 23,739.11
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 9,652.66 1,834.01 11,486.67
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
35.6  |Proiect tehnic si detalii de executie 16,302.27 3,097.43 19,399.70
TOTAL 3.5 45,903.76 8,721.711 54,625.47
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
37  |[CONSULTANTA
371 [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 7,400.37 1,406.07 8,806.45
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Pgntru participarea proiectantului la fa.zele incluse"in programul de control al lucrarilor de executie,
’ avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 90,254.57 17,148.37 107,402.94
TOTAL 3.8 97,654.94 18,554.44 116,209.38
TOTAL CAPITOL 3 169,758.30 32,235.08 201,993.38

*2) In preturi la data de

mal 202 leuro= 49227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de focuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Cetatea de Balta nr. 26, bloc P10, sc. 1-6

AU =mp 9310.26
Nr.crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei fei lej
1 2 3 4 5
4.1 |CONSTRUCTH S INSTALATH
LUCRARI DE BAZA
{  |[LUCRAR! CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPE! mp
4.1.1 |FATADA PARTE OPACA, lzolarea termica a peretilor exteriori 4965.82 2,224,608.19 422,675.56 2,647,283.75
412 |FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 736.81 870,192.63 165,336.60 1,035,529.23
413 [FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane §36.31 346,016.69 65,7437 411,759.86
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoaneflogii cu tamplarie termoizolanta, 885.92 982,630.96 186,699.88 1,169,330.84
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 1979.00 1,010,266.05 191,950.55 1,202,216.59
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 1455.23 503,073.01 95,583.87 598,656.88
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 142+3+445) §,936,787.52 1,127,989.63 7,064,177.15
A2 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemuiui de incalzire 9310.26 780,615.61 148,316.97 928,932.58
TOTAL A2, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 780,615.61 148,316.97 928,932.58
A3 INTERVENTI LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.7 [Lucrdri de reabilitare termic3 a sistemului de furnizare a apei calde de consum 9310.26 217,310.66 41,289.03 258,599.69
TOTAL A3, INTERVENTH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 217,310.66 41,289.03 258,509.69
TOTAL { (A1+A2+A3) 6,934,713.79 1,317,595.62 8,252,309.42
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 9310.26 337,905.07 64,201.96 402,107.04
4,117 |Construirea / repararea acoperisulul tip terasa / sarpanta 9310.26 163,293.34 31,025.73 194,319.07
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apefor meteorice de Ia terasa 9310.26 8,334.48 1,583.55 9,918.03
Demontarea instalatjilor si a echipamentelor montate aparent pe fajadelefterasa blocului de tocuine,
$1.19 precum i remontarea acestora dupé efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 9310.26 45,797.39 870150 5449860
Demontarea instalajilor §i a echipamentelor montate aparent pe fajadelefterasa blocului de focuinte,
1.2 precum si remontarea acestora dupd efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice S0 12573766 23,8901 149.627.82
4.1.21 |Demont. si remontare unitali exterioare de climatizare 9310.26 568,967.46 108,103.82 677,071.28
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare n zonele de intervenlie 9310.26 207,938.56 39,508.33 247,446.88
4.1.23 |Repararea canalelor de ventiiatie din apartamente 9310.26 24,097.64 4,578.55 28,676.19
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 9310.26 65,172.67 12,382.81 77,555.48
infocuirea carpurilor de ituminat fluorescent s incandescent din spatjile comune cu corpuri de iluminat
4125 cu eficient energeficd rdicata §i durata mare de viata 9310.26 170,227.72 3234327 202,570.99
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 1,717,471.99 326,319.68 2,043,791.67
TOTAL A+B 8,652,185.78 1,643,915.30 10,296,101.08
C  |ALTE TiIPURIDE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 9310.26 373,270.74 70,921.44 444192.18
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4127 |LUCRAR! NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 9,025,456.52 1,714,836.74 10,740,293.26
42 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCTIONALE
4.21 |Montaj utitaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
43 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta) 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.3 0.00 0.00 0.00
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
4.4.1 _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita monta] si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 44 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorparale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 9,025,456.52 1,714,836.74 10,740,293.26

*2) in preturi la data de

mai 2021

1 euro=

4.9227 lei
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Projectant,
ASOCIEREA;

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorut 6 al Municipiul Bucuresti
Strada Cetatea de Balta nr. 26, bloc P10, sc. 1-6
, . - - Valoare *2)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA Valoarea {cuTVA)
(fara TVA)
fei lei lei
1 2 3 4 5
54 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
51.1 Lucrari de constructil si instalatii aferente organizarii de santier 447,252.37 84,977.95 632,230.32
TOTAL 5.1.1 447,252.37 84,977.95 §32,230.32
5.1.2  |Cheltuiell conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului banci finaniatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
5.22  |Cotaaferenta ISC pentru controful calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M {cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
5.23 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.25  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 lei/luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
531 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+41.3+1.4; 2, 3.5+358,4)
in cazul execularii unui obiectiviobiect nou de investitii 10% 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse sineprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8,4)
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 10% 916,901.52 174,211.28 1,091,112.81
TOTAL 53 916,901.52 174,211.29 1,091,112.81
54 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,364,153.90 259,189.24 1,623,343.14
*2}inpreturiladatade  mai 2021 1 euro= 4.9227 iei
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Frolectant.
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

Renovare energetica moderata a blocurilor de focuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Cetatea de Balta nr. 26, bloc P10, sc. 1-6

PRINCIPALIl INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro ia cursul 4.9227 lei / euro mai 2021 l
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITH 12,565,629.78 2,552,588.98 27417 230.39
din care:
CONSTRUCTH MONTAJ 11,272,523.58 2,289,906.67 245.96 206.69
din care;
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente F191atr.3 + 10 fa tr.d {C+M cu Tva, leifmp Au
mp Au 9310.26 1210.76
mp Ad 1072518
mp Ac 1785.26
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 5,636,261.79
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 3,381,757.07
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 2,254,504.72
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 6,763,614.15
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 4,509,009.43
Proiectant
—7
c E *
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL NE &
- EURO BUILDING IDEEA SRL - S
N e
Sef proiect, Intocmit,

Arh. Teodora Babata
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35 INDICI

tehn. Constanta Popescu




