Froiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~
Faza de proiectare: DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Chilia Veche nr. 3, bloc TD16

) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia ufilitatilor 0.00 0.00 0.00
: TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheftuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si agistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 4,600.71 874.13 5474.84
34 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 5,376.11 1,021.46 6,397.57
3.5 |Proiectare 22,124.78 4,203.71 26,328.49
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 47,928.66 9,106.45 57,035.11
TOTAL CAPITOLUL 3 85,530.26 16,231.75 101,762.01
CAPITOLUL 4
Chettuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 4,028,036.12 765,326.86|  4,793,362.98
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montai 408,146.00 77,547.74 485,693.74
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,436,182.12 842,874.60|  5,279,056.72
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 117,086.07 22,246.35 139,332.42
5.1.1. Lucrari de constructii 117,086.07 22,246.35 139,332.42
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. _|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 450,623.56 85,618.48 536,242.03
5.4  [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 567,709.63 107,864.83 675,574.45
CAPITOLUL 6.
Chettuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: e — 5,089,422,01 966,971.18|  6,056,393.19
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2441+42+513) ?@\Y\ 4,145122.19 787,573.22]  4,932,695.40
*
Data: CONCReTE ¢ Intocm,
mai 2021 s O?_E SIGN tehn. Constant#Popescu
Beneficiar/Investitor: 2 UTion s
PRIMARIA SECTORULUI 6 &y SRL S
$571. aow /
*2) Inpreturi ladatade  maj 2021  Teuro= 49227 e /
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Strada Chilia Veche nr. 3, bloc TD16

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(/":':;:;AZ)) TVA Valoarea (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
34 STUDH
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediutui 0.00 0.00 0.00
313  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32  |DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATH
3.2.a__|obfinerea/prelungirea valabifitlii cerfificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obfinerealprelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
obtinerea avizetor si acordurilor pentru racorduri si brangamente Ia refele publice de alimentare cu
e apg, canalizare, alﬁnentare cu gzie, alimentare su ager?ta termic, enertgie :lectrica, telefonie 4000 e 416.00
3.2d _|obinerea certificatului de nomenclaturé stradala si adres’ 0.00 0.00 0.00
Intocmirea documentatiei, ob{inerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in
32 |pooren oS y p siinreg 0.00 0.0 0.0
321 |obfinerea actului administrativ al autorittil competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.29  |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2h |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.21  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  |Expertiza tehnica 4,600.71 874.13 547484
TOTAL 3.3 4,600.71 874.13 5,474.84
34  [CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE S! AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
341 |Cerfificarea performantei enargetice si auditul energetic af cladirilor 6.376.11 1,021.46 6.397.57
TOTAL 3.4 5,376.11 1,021.46 6,397.57
3.5 |PROIECTARE $! INGINERIE
351 |[Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
35.2 |Studiu de prefezabifitate 0.00 0.00 0.00
353  [Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si deviz general 961497 1,826.84 11,441.81
354  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acardurilor/autorizatilor 4,652.41 883.96 5,536.37
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6  [Proiect tehnic si detalii de executie 7,857 40 1,492.91 9,350.31
TOTAL 3.5 22,124.78 4,203.71 26,328.49
3.6  |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.71  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 3,566.84 677.70 4,244 55
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor
3812 Pentru participarea proiectantului la fa.zele incluse. in programul de contro! al lucrarilor de executie,
- avizat de catrec Inspectoratut de Stat in Constructii
3.8.2 [Dirigentie de santier 44,361.82 8,428.75 52,790.57
TOTAL 3.8 47,928.66 9,106.45 57,035.11
TOTAL CAPITOL 3 85,530.26 16,231.75 101,762.01

*2} In preturi la data de

mat 2021 teuro= 49227 g
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Froiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE 8 DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL 4
CHELTUIEL! PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul § al Municipiul Bucuresti

Strada Chilia Veche nr. 3, bloc TD16

AU =mp 4388.74
Nr. crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
{fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
41 |CONSTRUCT! SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 3439.45 1,544,259.24 293,409.26 1,837,668.50
41.2 [FATADA PARTE VITRATA, Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 495.82 584,855.17 111,122.48 695,977.65
4.1.3 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 270.15 109,730.28 20,848.75 130,579.04
4.1.4 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoaneflogii cu tamplarie termoizotanta, 375.21 417,073.07 79,243.88 496,316.95
4.1.5 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 430.00 314,775.73 59,807.39 374,583.12
4.16 |SUBSOL, lzolarea termica a planseului_peste Subsol 403.52 139,498.25 26,504.67 166,002.91
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 14243+44+5) 3,110,191.75 590,936.43 3,701,128.18
A2  INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare fermica a sistemului de incalzire 4388.74 167,211.96 31,770.27 198,982.23
TOTAL A2, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 167,211.96 31,770.27 198,982.23
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7_|Lucréri de reabilitare termic3 a sistemului de fumizare a apei caide de consum 4388.74 38,345.20 7,285.59 45,630.79
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 38,345.20 7,285.59 45,630.79
TOTAL | (A1+A2+A3) 3,315,748.91 629,992.29 3,845,741.20
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 |Repararea elementelor de constructie fatada 4388.74 1,840.50 349.70 2,190.20
4.117 |Construirea / repararea acoperisului fip terasa / sarpanta 4388.74 57,787.23 10,979.57 68,766.80
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de Ia terasa 4388.74 1,744.96 331.54 2,076.50
Demantarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de
48 locuinte, precum i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 438574 RS o0 596943
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe faladelefterasa blocului de
4.1.20 |locuinte, precum §i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii 4388.74 50,188.22 9,535.76 50,723.98
elecirice
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 4388.74 352,380.28 66,952,25 419,332.53
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 4388.74 91,421.28 17,370.04 108,791.33
4.1.23 |Repararea canaielor de ventilatie din apartamente 4388.74 0.00 0.00 0.00
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 4388.74 16,582.87 3,150.75 19,733.61
Inlocuirea comurilor de iuminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de
e fluminat cu eficient energetica ridicatd si durats mare de viata 4388.74 50,7854} sl i
TOTAL 8. LUCRARI CONEXE 627,746.78 119,271.88 747,018.67
TOTAL A+B 3,943,495.69 749,264.18 4,892,759.87
C |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPUR! DE LUCRARI 4388.74 84,540.43 16,062.68 100,603.11
D |LUCRARI NEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 4,028,036.12 765,326.86 4,793,362.98
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.31 |Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 408,146.00 77,547.74 485,693.74
TOTAL 4.3 408,146.00 77,547.74 485,683.74
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita mantaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necarporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,436,182.12 842,874.60 5,279,056.72

*2) in preturi Ia data de mai 2021 1 euro=

4.9227 ki
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURQ BUILDING IDEEA SRL ~

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI

Renovare energetica moderata a blocurilor de loculnte din Sectorul 6 al Municiplul Bucuresti

Strada Chilia Veche nr. 3, bloc TD16

. L " Valoare *2)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli TVA Valoarea (cuTVA)
(fara TVA)
lei lel lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 117,086.07 22,246.35 139,332.42
TOTAL 5.1.1 117,086.07 22,246.35 139,332.42
51.2  |Cheltuiell conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
521  [Comisioanele si dobanzile aferente creditului banci finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  |Cotaaferenta ISC pentru controlul caltatii lucrarilor de constructi 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
. constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructoriior - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
5.25  |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autarizalia de construire/ desfintare 0 leil luna 0.00 0.00 0.00
TOTAL §.2 0.00 0.00 0.00
5.3 CHELTUIEL) DIVERSE SI NEPREVAZUTE
531  [Diverse si neprevazule (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4 ) 10%
in cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investiti 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 35438,4) 10%
In cazut executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 450,623.56 85,618.48 536,242.03
TOTAL 5.3 450,623.56 85,618.48 §36,242.03
5.4 CHELTUIEL! PENTRU INFORMARE $1 PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 §67,709.63 107,864.83 675,574.45
*2} Inpreturi ladata de  mai 2021 1 etro= 4.9227 lei
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Froieciant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Strada Chilia Veche nr. 3, bloc TD16

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICH

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

In lei/ euro la cursul 49227 Jei / euro mai 2021]
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITH 6,056,393.19 1,230,299.06 280.33 235.57
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 4,932,695.40 1,002,030.47 228.32 191.86
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIE! luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente 66 C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 4388.74 1123.94
mp Ad 5169.34
mp Ac 427.61
4 FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, leicu TVA
VARIANTA 1 ‘
1. Buget de stat 50% 2,466,347.70
2, Buget local al Primariei Sector 6 30% 1,479,808.62
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 986,539.08
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 2,959,617.24
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 1,973,078.16
Proiectant
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SREE SIGN
- EURO BUILDING IDEEA SRL - OLUTIONS
Sef proiect, Intocmit,

Arh. Teodora Babata
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tehrf\ Constanta Popescu
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