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ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

DALL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 807 / 29 noiembrie 2016

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Simion Mehedinti, nr. 1, Bloc 99

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
| 1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 500.00 76.00 576.00
3.3 |Expertiza tehnica 13,285.96 2,524.33 15,810.29
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 15,525.16 2,949.78 18,474.94
3.5 [Proiectare 63,892.01 12,139.48 76,031.48
3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 [Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8 |Asistenta tehnica 139,547.66 26,514.05 166,061.71
TOTAL CAPITOLUL 3 237,750.79 45,153.65 282,904.44
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 |Constructii si instalatii 12,108,439.21 2,300,603.45]  14,409,042.65
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 816,292.00 155,095.48 971,387.48
4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 12,924,731.21 2,455,698.93| 15,380,430.13
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 221,953.42 42,171.15 264,124.57
5.1.1. Lucrari de constructii 221,953.42 4217115 264,124.57
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 0.00 0.00 0.00
5.3. _[Cheltuieli diverse si neprevazute 1,312,817.09 249,435.25 1,562,252.33
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,534,770.51 291,606.40 1,826,376.91
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si feste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 14,697,252.50 2,792,458.98| 17,489,711.48
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+ 2+ 4,1 +4:2%+5:1.1) 12,330,392.63 2,342774.60| 14,673,167.23
VA
Data: 3 Intocmit,
2022 CONCRETE & tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/investitor: DESIGN "
PRIMARIA SECTORUL&I § SOLUTIONS YJ\‘
2,  SRL S
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Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Simion Mehedinti, nr. 1, Bloc 99

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoand 2) TVA Valoarea (cu TVA)
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1 STuDIt
3.1.1  |Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediufui 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.1 0.00 0.00 0.00
32 DOCUMENTATII SUPORT S| CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI S| AUTORIZATII
3.2.a |obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
3.2b  |obtinerea/prelungirea valabilitétii autorizatiei de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
320 obginerea i?vizelor §i acordurilor pentru .racorduri si brangamen.te la retgle public.:e de alime‘mare cu 400.00 76.00 476.00
apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electric, telefonie
3.2d  |obtinerea cerlificatului de nomenclatura stradala gi adresa 0.00 0.00 0.00
326 intocmirea QOcv:umentatiei, obiinerea numarului cadastral provizoriu §i nregistrarea terenului in 0.00 0.00 0.00
cartea funciard
3.2f  |obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului 100.00 0.00 100.00
3.2.9 |obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00
3.2.h  |avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2i  |Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.2 500.00 76.00 576.00
33 EXPERTIZA TEHNICA
3.3.1  |Expertiza tehnica 13.285.96 252433 15,810.29
TOTAL 3.3 13,285.96 2,524.33 15,810.29
34  |CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR
34.1 _[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiriior 15,525.16 294978 18.474.94
TOTAL 3.4 15,525.16 2,949.78 18,474.94
3.5 [PROIECTARE S! INGINERIE
351 |Tema de proiectare 0.03 0.00 0.00 0.00
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353  |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 27,766.15 5,275.57 33,041.72
3.54  |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 13,435.24 2,552.70 15,987.94
3.55 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
3.56 |Proiect tehnic si detalii de executie 22,690.62 4,311.22 27,001.84
TOTAL 3.5 63,892.01 12,139.48 76,031.49
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE
3.6.1  |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 |CONSULTANTA
3.7.1  |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.7 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8  |ASISTENTA TEHNICA
3.8.1  |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 10,300.35 1,957.07 12,257 41
3.8.1.1  [Pe perioada de executie a lucrarilor
3842 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse"in programul de control al lucrarilor de executie,
- avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 129,247.31 24,556.99 153,804.30
TOTAL 3.8 139,547.66 26,514.05 166,061.71
TOTAL CAPITOL 3 237,750.79 45,153.65 282,904.44

*2) In preturi la data de

mai 2021 1euro= 49227 e
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Freieciant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Simion Mehedintj, nr. 1, Bloc 99

AU =mp 12768.89
Nr.crt. [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2) VA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
41 |CONSTRUCTII SI INSTALATII
LUCRARI DE BAZA
| |LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST.
A1 LUCRARIDE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI mp
411 |FATADA PARTE OPACA, Izolarea termica a peretilor exteriori 7898.29 3,878,188.54 736,855.82 4,615,044.37
4.1.2 |FATADA PARTE VITRATA , Inlocuirea tamplariei exterioara termoizolanta 1891.24 2,179,920.44 414,184.88 2,594,105.32
413 |FATADA PARTE OPACA, izolare termica a parapetilor de balcoane 959.80 373,053.11 70,880.09 443933.20
414 |FATADA PARTE VITRATA, Inchidere balcoane/logii cu tamplarie termoizolanta, 1260.00 1,066,259.16 202,589.24 1,268,848.40
415 |PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL, Termoizolare si hidroizolare terasa 970.00 485,199.28 92,187.86 577,387.14
416 |SUBSOL, Izolarea termica a planseului peste Subsol 963.11 332,946.44 63,259.82 396,206.26
TOTAL A1, LUCRARI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST( 1+2+3+4+5) 8,315,566.97 1,579,957.72 9,895,524.69
A2  INTERVENTIH LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL
4.1.6 |Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire 12768.89 861,299.36 167,446.88 1,048,746.24
TOTAL A2, INTERVENTI! LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE AGENT TERMIC SUBSOL 881,299.36 167,446.88 1,048,746.24
A3 INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM
4.1.7 _|Lucréri de reabilitare termica a sistemului de fumizare a apei calde de consum 12768.89 146,932.54 27,917.18 174,849.72
TOTAL A3, INTERVENTII LA INSTALATIA DE DISTRIBUTIE APA CALDA DE CONSUM 146,932.54 27,917.18 174,849.72
TOTAL | (A1+A2+A3) 9,343,798.87 1,775,321.78 11,119,120.65
B |LUCRARI CONEXE
4.1.16 _|Repararea elementelor de constructie fatada 12768.89 335,083.17 63,665.80 398,748.97
4.1.17 |Construirea / repararea acoperisului tip terasa / sarpanta 12768.89 83,780.05 15,918.21 99,698.26
4.1.18 |Repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la terasa 12768.89 3,220.96 611.98 3,832.94
Demontarea instalatjilor $i a echipamentelor montate aparent pe fajadelefterasa blocului de locuinte,
4119 precum si remontarea acestora dup efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii gaze 12763.89 69.916.37 1328411 83,20048
Demontarea instalajilor gi a echipamentelor montate aparent pe fatadelefterasa blocului de locuinte,
20 precum gi remontarea acestora dupé efectuarea lucrarilor de interventie - instalatii electrice 1276369 14383063 21,3922 171,229.85
4.1.21 |Demont. si remontare unitati exterioare de climatizare 12768.89 1,308,234.84 248,564.62 1,556,799.46
4.1.22 |Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie 12768.89 193,612.70 36,786.41 230,399.11
4.1.23 |Repararea canalelor de ventilatie din apartamente 12768.89 31,021.36 5.894.06 36,915.42
4.1.24 |Repararea trotuarelor de protectie 12768.89 33,565.32 6,377.41 39,942.74
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat
41.25 cu eficientd energetica ridicata si duratd mare de viata 1276389 278,216.73 52,872.58 351,149.31
TOTAL B. LUCRARI CONEXE 2,480,602.14 471,314.41 2,951,916.55
TOTAL A+B 11,824,401.01 2,246,636.19 14,071,037.20
C |ALTE TIPURI DE LUCRARI
4.1.26 |ALTE TIPURI DE LUCRARI 12768.89 284,038.20 53,967.26 338,005.46
D  |LUCRARINEELIGIBILE
4.127 |LUCRARI NEELIGIBILE 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.1 (A +B+C) 12,108,439.21 2,300,603.45 14,409,042.65
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 816,292.00 155,095.48 971,387.48
TOTAL 4.3 816,292.00 155,095.48 971,387.48
44 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
44.1 |Utilale, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montal si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
45 |DOTARI
4.5.1 |Dotari 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
46 |ACTIVE NECORPORALE
4.6.1 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 12,924,731.21 2,455,698.93 15,380,430.13

*2) In preturi {a data de

mai 2021 1 euro=

4.9227 lei
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Proiectant,
ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIEL!

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Simion Mehedinti, nr. 1, Bloc 99

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \(Ifaal :aa'rl'il;f)) TVA Valoarea (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER
CHELTUIELI ELIGIBILE
5141 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 221,953.42 4217115 264,124.57
TOTAL 5.1.1 221,953.42 4217115 264,124.57
51.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.1.2 0.00 0.00 0.00
52 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bangii finantatoare 0.00% 0.00 0.00 0.00
522  [Cota aferenta ISC pentru controlu! calitatii lucrarilor de constructii 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.00 0.00 0.00
Cota aferenta ISC pentru controlul statutui in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarifor de 0.00 0.00 0.00
5.23 constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 0.00 0.00 0.00
525 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 0 leif luna 0.00 Q.00 0.00
TOTAL 5.2 0.00 0.00 0.00
53 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE
5.3.1 Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2, 3.5+3.8, 4) 10%
in cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii 0.00 0.00 0.00
532  |Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3+1.4; 2,3.5+3.8,4) 10%
In cazul executarii lucrarilor de interventie la constructie existenta 1,312,817.09 249,435.25 1,562,252.33
TOTAL 5.3 1,312,817.09 249,435.25 1,562,252.33
5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE $1 PUBLICITATE
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,534,770.51 291,606.40 1,826,376.91
*2) In preturi la data de  mai 2021 1 euro= 4.9227 lei
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ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Renovare energetica moderata a blocurilor de locuinte din Sectorul 6 al Municipiul Bucuresti

Str. Simion Mehedintj, nr. 1, Bloc 99

PRINCIPALII INDICATOR! TEHNICO-ECONOMICI

In lei/ euro la cursul 49227 lei / euro mai 2021
Val. Tot. Val. Tot. INDICE
LEl cu TVA Euro cu TVA Euro/mp cu TVA Euro/mp fara TVA
1.VALOARE INVESTITII 17,489,711.48 3,552,869.66 278.24 233.82
din care:
CONSTRUCTII MONTAJ 14,673,167.23 2,980,715.30 233.44 196.16
din care:
2.DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI luni 8 investitia specifica
3.CAPACITATI nr. apartamente tr.1+ 52 latr.2 + 52 1{C+M cu Tva, lei/mp Au
mp Au 12768.89 1149.13
mp Ad 14928.04
mp Ac 1454.49
4.FINANTAREA INVESTITIEI : VALOARE C+M, lei cu TVA
VARIANTA 1
1. Buget de stat 50% 7,336,583.61
2. Buget local al Primariei Sector 6 30% 4,401,950.17
3. Fondul de reparatii al asociatiei de proprietari 20% 2,934,633.45
VARIANTA 2
1. Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat 60% 8,803,900.34
2. Unitatea Administrativ Teritoriala si Asociatia de proprietari 40% 5,869,266.89
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