
 
 

                                                                                                             ANEXA NR. 2 

la H.C.L. al Sectorului 6 nr. ................. 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

ai obiectivului de investiții "Realizarea Drumului de legatură cuprins între arterele 

de circulație Drumul Osiei și Drumul Belșugului" 

 

 

 

 

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, 

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general: 

 

 
Totalul cheltuielilor este de:  

 15.228.958,37 lei (fără TVA) la care se adaugă 1.387.424,72 lei (TVA) 

rezultând 16.616.383,09 lei (inclusiv TVA)  

din care C+M:  

 4.056.634,67 lei(fără TVA) la care se adaugă 851.893,28 lei (TVA) 

rezultând 4.908.527,96 lei (inclusiv TVA)  

 

 
 
 

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente 

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții 

– și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și 

reglementările tehnice în vigoare; 

 

Capacităţi fizice: 

 Lungime tronson drum    – 833,82  ml; 

 Lungime iluminat stradal   – 477,42 ml; 

 Suprafaţă parte carosabilă              -  5.603,61 mp; 

 Suprafaţă trotuar           –  2.413,29 mp; 

 Suprafaţă piste de biciclete   –  1.486,87 mp;. 

 Suprafaţă spaţii verzi    -   2.088,86 mp; 

 Suprafaţă borduri    –  443,50 mp;  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investitii 

"Realizarea Drumului de legatura cuprins între arterele de circulație Drumul Osiei si 
Drumul Belsugului" 

 
Nr. Crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare (fără 

TVA) 
TVA Valoare cu TVA 

Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 

 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 8,577,551.00 0.00 8,577,551.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 

starea iniţială 
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 25,000.00 5,250.00 30,250.00

Total capitol 1 8,602,551.00 5,250.00 8,607,801.00

 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului de investitii 
0.00 0.00 0.00

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00

 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 26,780.39 5,623.88 32,404.27

3.1.1 Studii de teren 26,780.39 5,623.88 32,404.27

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

4,056.63 851.89 4,908.53

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00

3.4 
Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor 

0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 321,331.67 67,479.65 388,811.32

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 

187,462.72 39,367.17 226,829.90

3.5.4 
Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

40,566.35 8,518.93 49,085.28

3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 
si a detaliilor de executie 

12,169.90 2,555.68 14,725.58

3.5.6 Proiect tehnic de executie 81,132.69 17,037.87 98,170.56

3.6 Organizarea procedurilor de achizitii 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanta 24,866.34 5,221.93 30,088.28

3.7.1 
Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 

24,866.34 5,221.93 30,088.28

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 117,189.33 24,609.76 141,799.09

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 24,339.81 5,111.36 29,451.17

3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 19,471.85 4,089.09 23,560.93

 
3.8.1.2 

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

in programul de control al lucrarilor de executie, 

avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

 
4,867.96 

 
1,022.27 

 
5,890.23

3.8.2 Dirigentie de santier 60,849.52 12,778.40 73,627.92

 
3.8.3 

Coordonator în materie de securitate şi sănătate - 

conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 
32,000.00 

 
6,720.00 

 
38,720.00

Total capitol 3 494,224.36 103,787.12 598,011.48



 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 4,011,576.79 842,431.13 4,854,007.92

4.1.1 Sistematizare verticala 3,108,293.08 652,741.55 3,761,034.63 

4.1.2 Iluminat 383,445.00 80,523.45 463,968.45 

4.1.3 Retele edilitare 519,838.71 109,166.13 629,004.84 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

0.00 0.00 0.00

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care necesita montaj 

0.00 0.00 0.00

 
4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

care nu necesita montaj şi echipamente de 

transport 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4 4,011,576.79 842,431.13 4,854,007.92

 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 32,092.61 6,739.45 38,832.06

5.1.1 
Lucrări de construcţii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

20,057.88 4,212.16 24,270.04

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 12,034.73 2,527.29 14,562.02

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 44,622.98 0.00 44,622.98

5.2.1 
Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii finantatoare (0% * 1 + 2 + 3 + 4 + 5.1) 

0.00 0.00 0.00

5.2.2 
Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii (0,5% * C+M) 

20,283.17 0.00 20,283.17

 
5.2.3 

Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 

autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M) 

 
4,056.63 

 
0.00 

 
4,056.63

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 
C.S.C (0,5% * C+M) 

20,283.17 0.00 20,283.17

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de 
construire/ desfiintare 

0.00 0.00 0.00

5.3 
Cheltuieli diverse si neprevazute (10% * 1.2 + 
1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4) 

447,509.78 93,977.05 541,486.83

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 1,050.00 6,050.00

Total capitol 5 529,225.37 101,766.50 630,991.88

 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00

     

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustarea de preţ 

 
7.1 

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 

1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 

3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

 
1,136,700.60 

 
238,707.13 

 
1,375,407.73

7.2 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preţ 
454,680.24 95,482.85 550,163.09

Total capitol 7 1,591,380.84 334,189.98 1,925,570.82

     

TOTAL GENERAL 15,228,958.37 1,387,424.72 16,616,383.09

 

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 4,056,634.67 851,893.28 4,908,527.96

 
Proiectant, 
S.C. PROSPECT DRILL S.R.L. 

 
 
 
 
 
 


