

Subtotal 4 (S4)	2,338.89	543.93	444.39	2,783.27	610.85
Capitolul 5 - Alte cheltuieli					
5.1 Organizare de șantier					
5.1.1 Lucrări de construcție $1\% \cdot (1.2+1.3+2+4.1+4.2) \cdot 0.93$	34.97	8.13	6.64	34.97	8.13
5.1.2. Lucrări conexe al OS $1\% \cdot (1.2+1.3+2+4.1+4.2) \cdot 0.07$	1.64	0.38	0.31	1.64	0.38
5.2 Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare		0.00			
5.2.1 Controlul calității prin Inspekția de Stat în C-ții, Casa sociala a constructorilor $0.5\% \cdot (1.2.+1.3+2+4+5.1)$	11.88	2.76	2.26	14.13	3.29
5.2.2. Taxe inspekție, control, calitate $0.8\% \cdot (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute $5\% \cdot (1.2+1.3+2+3+4)$	120.45	28.01	22.89	120.45	28.01
Subtotal 5 (S5)	168.94	39.29	32.10	171.20	39.81
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare					
6.1. Pregătirea personalului de exploatare					
6.2. Probe tehnologice					
Subtotal 6 (S6)					
TOTAL	2,578.04	599.54	489.83	3,067.87	713.46
DIN CARE C+M	2,375.49	333.43	451.34	2,826.83	657.40